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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa cze$ci pomieszczen parteru istniejacego budynku
samodzielnego publicznego zespotu przychodni specjalistycznych we Wloctawku ul. szpitalna 6a
z dostosowaniem do aktualnych wymagan pomieszczen dwoéch pracowni RTG i USG, w celu
zamontowania nowych aparatéw cyfrowych RTG 87-800 Wioctawek, ul. K.St. Wyszynskiego 21a
; Dz. nr: nr 21/8, obreb 0350 Wioctawek w zabudowie ustug zdrowia.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. .

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla
wszystkich Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje roboty budowlane
1 wykonczeniowe.

Zakres prac obejmuje:

a.roboty przygotowawcze

* kod CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych

b.prace og6lnobudowlane

* kod CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe

* kod CPV - 45430000-0 Pokrywanie posadzek

* kod CPV- 45440000-3 Roboty malarskie

* kod CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Przedmiot inwestycji — przebudowa czesSci pomieszczen parteru istniejacego budynku
samodzielnego publicznego zespotu przychodni specjalistycznych we Wloctawku ul. szpitalna 6a
z dostosowaniem do aktualnych wymagan pomieszczen dwoch pracowni RTG 1 USG, w celu
zamontowania nowych aparatéw cyfrowych RTG 87-800 Wioctawek, ul. K.St. Wyszynskiego 21a
; Dz. nr: nr 21/8, obreb 0350 Wioctawek , w zabudowie ustug zdrowia.

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.43. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw  Robot
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,slepy”.

1.4.6. Kosztorys ,$lepy” — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



1.4.7. Ksigga Obmiaru— akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

1.4.8. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.49. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodnos¢— zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony— z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.12. Odlegto$¢ miedzy przedmiotami— odleglto$¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie
polozonymi, np. odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociagu,

1.4.13. Odlegto$¢ pionowa miedzy przedmiotami— odleglos¢ migdzy rzutami pionowymi
przedmiotow

1.4.14. Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami— odleglo§¢  miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow.

1.4.15. Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub  innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.17. Przedsiewzigcie budowlane— kompleksowa realizacja przebudowy.

1.4.18. Przeszkoda naturalna— element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie— ostona utozona nad siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki- czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.23. Zadanie budowlane— czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t 1 poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gidwnych oraz reperéw, dziennik budowy, oraz dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego o roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczna na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca ich
waznos$c:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki spos6b aby, cechy tych materiatow lub
elementéw budowli znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, wygrodzenia, itp. zatrudni dozorcow
1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony roboét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i wygrodzen, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie zapory, wygrodzenia i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Cene¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokdét placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i1 wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.
b) Zostang podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwos$cig powstania pozaru

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydawane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu objetego przebudowa wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych
droga na terenie Szpitala.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wuszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i begdzie zobowiazany do napraw uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, zgodnie
z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegblnoSci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
calty czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY



2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta  uzyskania wszelkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrddta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb  ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.  Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie materialy odpowiadajagce wymaganiom pozyskane z rozbidrek na placu budowy
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
kontraktu i wskazan Inspektora.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych rozbiérek w obrgbie placu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

23 Inspekcja materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodno$ci z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod
wzgledem ich jakoSci.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowoS$ci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete
z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
1 dlugosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia wysoko$ci lub dtugosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.



Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych

w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i produkcje
materialéw. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jako§ciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i Szczegbétowe] Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i Szczegblowy Specyfikacja Techniczng, a zaistniala wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata
robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcoéw, to Inspektor zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robét,
mozliwoséci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

- System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych
robot

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiar6w i kontroli robét

- Sposdb i forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi

b) czg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzania pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo§¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, rur itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie
transportu

- sposob i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢), prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 poszczegdlnych elementéw robét, sposéb
postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2.  Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdt i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia materialowego, pracy personelu jezeli niedociaggnigcia
te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na jakos$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma
ich uzycie do robdét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostana usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow, sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem Kkontroli jako$ci ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i1 robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialéw 1 rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczna, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badafh. Kopie wynikow tych badafh beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno- pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z Specyfikacja Techniczng to
takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw rob6t

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakoS$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,,$lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci,
dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Powstale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokotly odbioru robét

d) protokoly z narad i ustalen

e) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.,Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu terminowo
ustalonej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatlow



O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary
dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, elementy w rolkach lub
belach, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic
podstawe do ich obmiaru.

Wymiary tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji
technicznej. Woda mierzona bedzie w metrach sze$ciennych. Wszelkie inne materiaty beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetlnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznos$ci od ustalen Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen
Inspektor ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czgsci robot.



8.3.  Odbidr czgsciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4.  Odbidér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.  Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem
zapewnienia jakosci

- Atesty jakosciowe wykorzystanych materiatow

- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacja techniczna

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy, Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.6.  Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9, PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej
i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie
energii i wody, itp.) koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczacy bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,,slepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-1
kod CPV -45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

- Rozbidrki

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg SST-1 materialy nie wystepuja.

3.  Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialoéw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejagce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete SST-1 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.  Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach okre$lonych przepisami i normami.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE - SST-2
kod CPV- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12cm.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw wewnetrznych w obiekcie tzn.:

SST-2 . Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego

SST-2 Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x12 cm,

Odmiany: 500 w zalezno$ci od cigzaru objgtosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.




Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
1 wapna.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1. Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowite;j
liczby bloczkéw.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z materialéw o grubosci
r6éznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty.

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczkéw,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek ) mury nie
mury spoinowane

spoinowane

1 2 3 4

Zwichrowania i skrzywienia: - na 1
1. metrze dlugosci - na calej 310 620

powierzchni
Odchylenia od pionu - na wysokosci
. . 36 6

2. | 1 m - na wys. kondygnacji - na calej 20 10 30

wysokosci

Odchylenia kazdej warstwy od
3. | poziomu - na 1 m dtugosci - na catej 35 230
dtugosci




Odchylenia gornej warstwy od

4. . . . 110 220
poziomu - na catej dtugosci
Odchylenia wymiar6w otworéow w
5 $wietle o wymiarach: do 100 cm | +6,-3 + 15,-1 + 10,- | +6,-3 + 15,-10 +

szeroko$¢ wysoko$¢ ponad 100 cm 5+15,-10 10,-5 + 15,-10
szeroko$¢ wysokosé

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robdét jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobé6w dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementOéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259Beton komérkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI - SST - 3
kod CPV-45410000-4 Tynkowanie

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkoéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- SST-3 Tynki wewnetrzne

- SST-3 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

2.2.2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow.




a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur".

5.2.. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny.

W $§cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewn¢trznych

licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami. Nadmiernie sucha

powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencj¢ w spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. TIlo§¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuScienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.




PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI -SST-4
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie posadzek

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

SST-4  Warstwy wyrOwnawcze pod posadzki.

SST-4 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana 2z zaprawy cementowej,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

SST-4  Posadzki wihasciwe.

SST-4  Posadzka z wyktadzin PCW

SST-4  Posadzka z wyktadzin rulonowych spawanych.

SST-4  Wyktadzina rulonowa antystatyczna spawana.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace;j normy przedmiotowe,
a w szczegdblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie ze wzorem. Powierzchnia wyktadziny jest
pétmatowa, gtadka.

2.4. Kruszywo do posadzKki cementowe].

W posadzkach maksymalna wielko$§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢é 1/3 grubosci
posadzki.

W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa.

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo TTB i atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca.

2.7. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.8. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)




- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3.  Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialty i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrOéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz:

na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

"~ Podtoze, na ktéorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Zapraw¢ cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta-

5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Jlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej, ilosé¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

*  Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi

o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robdot wykonczeniowych 1 instalacyjnych 1acznie
z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych. Przygotowanie podiozy:

* Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

*  Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

* PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

* PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.




* Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

* PCV nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5
mm miedzy arkuszami, spoiny wykonczy¢ spawem wedtug wskazan producenta wyktadziny.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ lini¢ prosta.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wywingé¢ w formie cokotu na wysokos¢
wskazang w dokumentacji projektowej. Takie cokoly powinny by¢ przyklejone na calej dtugosci
do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych i po
okresie gwarancyjnym.

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. TIlo§¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta- powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowoS$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$Sci wykonania stykéw materialdéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoldéw; badanie nalezy wykonal przez ocen¢
wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA - SST-5
kod CPV- 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i1 okiennych

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru stolarki wewnetrznej drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki wewnetrznej drzwiowej i okiennej wyspecyfikowanej w PT. W
sktad tych rob6t wchodzi:

SST-5 Drzwi

SST-5 Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami ochronnymi
wedlug wyspecyfikowania PT. Pianka poliuretanowa, kotwy do mocowania, nawiewniki
higrosterowalne.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z Alu wg instrukcji producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j:

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw
y Y ® Liczba zamocowan
punktéw .
. ,, , w nadprozu i .
wysoko§¢ szerokos¢ zamocowan na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

Do 150 150.1.200 6 po 2 po 2

200 POWYZ€] 8 po3 po 2




do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3

200 powyze) 100 po 2 po 3

Powyzej 150

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ produktem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm. Réznice wymiar6w po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1. m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
* QOsadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
* (OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;j.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar roboét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- sztuka wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane.
PN-B-!10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE - SST- 6
kod CPV- 45440000-3 Roboty malarskie



1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

SST-6 Malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czgdci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek
1 zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodeg - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5. Srodki gruntujace.

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej,

2.5.2. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robdét.




Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewod6éw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podloze, bez przeswitow, plam
1 odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.




8. Odbidr robot.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robdét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robodt okresla si¢
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE
kod CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych



. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu sufitéw podwieszanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktow)
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz sufitow podwieszanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

Sufity podwieszane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Sufity monolityczne i modularne - wszystkie higieniczne.

Poszczego6lne partie elementdéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

*  Konstrukcja sufitowa metalowa, ,,antykorozyjna” w klasie C wg PN-EN 13964

» Kasetonowe plyty gipsowo-kartonowe powlekane folia PCV i nasaczonymi $rodkiem
bakteriobdjczym odporne na wilgo¢

*  Plyty kartonowo-gipsowe

*  Materialy wykonczeniowe( bandaze, kity, szpachle)

a) Wymagania:

Monolityczny GK wg PN-EN 13964:2005. Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
mocowane do ksztattownikéw szkieletu no$nego blachowkretami. Dtugo$¢ blachowkretow
powinna by¢ wigksza o co najmniej 10 mm od i3cznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewn¢trznych nie wigcej niz 400mm, dla
zewnetrznych 150mm.Krawedzie czterech sasiednich ptyt powinny schodzi¢ si¢ w jednym punkcie
tworzac tzw. krzyz. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Spoiny miedzy plytami powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi tj. tas$ma spoinowa
samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach faczonych ptyt bezposrednio na karton. Sufity
pomalowaé farba emulsyjng bialg higieniczng , zmywalng, odporng na $rodki dezynfekcyjne,
odporng na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-II .Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E"
potwierdzajacym  hipoalergiczny charakter materialu. Rewizje w sufitach szczelnych z
jednorazowymi uszczelkami silikonowymi.

Sufit podwieszany higieniczny modulowy zapewniajacy szczelno$¢, zmywalnos¢ catej powierzchni
oraz umozliwiajacy dezynfekcje - Sufit na bazie pltyt GK 60x60 cm o odpornosci na wilgo¢ 90%,
izolacyjnosci akustycznej do 38dB.

- sufit tradycyjny malowany farbg biata higieniczng - w pomieszczeniach pobytu chorych

b) Sktadowanie

Plyty sufitowe nalezy sktadowac na suchych, rownych gtadkich, nie odksztatconych
powierzchniach. Pomieszczenie do sktadowania elementéw sufitowych powinno posiadaé
parametry termowilgotnosciowe zblizone do warunkéw panujacych w docelowym pomieszczeniu.
Niedopuszczalne jest narazenie elementéw plyt na nagte zmiany temperatury i wilgotnosci. Liczba
opakowan sktadowanych jedno na drugim nie powinna by¢ wigksza niz przewidziano w karcie
technicznej producenta.

¢) Transport

Plyty i konstrukcja moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej. Transport powinien odbywaé
si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.  Sprzet.

Do wykonania i montazu mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu: nozyce do ciecia blachy,poziomice,
klucze, poziomica laserowa, wiertarki, wkretarki

4. Transport - w opisie materiatow p. 2.

5. Wykonanie robdét.




5.1. W trakcie montazu ptyt niewymagajacych dodatkowych prac wykonczeniowych
(np.malowania) prace nalezy wykonywac¢ w czystych rekawiczkach ochronnych

6. Kontrola jakosci.

Kontrola powinna polega¢ na:

*oznaczenie poziomu. Wysoko$¢ sufitu powinna by¢ mierzona od wskazanego okreslonego
oznaczenia poziomu

*ptaskosé, dla ktérej maksymalna odchytka powinna by¢ mniejsza lub réwna
2mm/1m,maksymalnie Smm na dtugo$ci 5m mierzona poziomo w miejscach mocowania
zawieszenia w kazdym kierunku. Wymagania te maja zastosowanie przy montazu elementéw
rusztu, elementoéw potaci i ksztattownikdw przysciennych

* prostokatnos¢; ruszt (ksztaltowniki nosne i poprzeczne) powinien by¢ zamontowany z
zachowaniem kata prostego. Dopuszczalne odchytki zalezg od wymiar6w stosowanych plyt oraz
systemu ich mocowania. Praktyczng metoda kontroli prostokatnosci jest regularna kontrola
przekatnych podczas montazu i ocena poprawnosci dopasowania stosowanych ptyt. Listwy i ich
ksztattowniki powinny by¢ bez wyjatku montowane z zachowaniem kata prostego.
*sprawdzeniu liniowosci listew. Listwy tacznie z elementami dodatkowymi i no$nymi nalezy
uktada¢ w linii prostej, zgodnie z wymiarami. Szczegdlng uwage nalezy zwréoci¢ w punktach
polaczen z ksztattownikami no§nymi.

*sprawdzeniu przylegania listew. Listwy powinny szczelnie przylega¢ do siebie,
18elementéwprzegrdd, kolumn, innych elementéw wystepujacych w pomieszczeniu

esprawdzeniu cigcia elementéw polaci na wymiar. Podstawowym wymaganiem w stosunku do
elementow ptaci jest ich rozmieszczenie, zaczynajac od $rodka powierzchni sufitu w taki sposéb

aby docinane ptyty miaty szerokos$¢ rdwna potowie szerokos$ci lub dlugosci plyty.

*W innych przypadkach rozmieszczenie plyt powinno uwzglednia¢ rozmieszczenie przegrdd,
kolumn mocowania opraw os$wietleniowych itp. W przypadku cigcia pltyt na wymiar i
umieszczania ich na ksztalttownikach o przekroju Powinny si¢ opiera¢ na ksztaltowniku

przysciennym na szerokosci co najmniej 10mm.
eocenie wizualnej czystosci elementéw sufitu, braku uszkodzen mechanicznych

*sprawdzeniu obcigzenia elementéw sufitu. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ czy elementy sufitu
nie zostaly obcigzone nieprzewidzianymi w projekcie elementami instalacji (np. kable instalacji

elektrycznej, rury klimatyzacji)

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m* wykonanego sufitu

8. Odbidr robot.

8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa platnosci.

Podstawe platnoci stanowi cena jednostkowa za 1 m’ sufitu ktéra obejmuje wykonanie

i dostarczenie sufitu.
10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan



